

Committente:
Comune di Castelli Calepio

00348070160

Denominazione dell'opera:
Manutenzione straordinaria ed asfaltatura strade comunali

Importo complessivo dei lavori: € 85.000,00

RIEPILOGO DEGLI ONORARI E SPESE PER:

PROGETTAZIONE E DL (€ 85.000,00, classe VI/a)	€	5.674,88
MISURA E CONTABILITA' (€ 85.000,00)	€	854,78
CRE (€ 85.000,00)	€	200,26
COORDINAMENTO SICUREZZA (€ 85.000,00, classe VI/a)	€	2.418,66

Totale onorari e spese per le prestazioni professionali	€	9.148,58

Committente:
Comune di Castelli Calepio

00348070160

Denominazione dell'opera:
Manutenzione straordinaria ed asfaltatura strade comunali

Importo complessivo dei lavori: € 85.000,00

Oggetto della prestazione:
PROGETTAZIONE E DL

Importo delle opere riferibili a questa prestazione:	€ 85.000,00
Classe e categoria delle opere: VI/a	
Percentuale relativa alla prestazione completa, vedi tab.A del DM 4.04.2001:	6,2334 %
Aliquote parziali, vedi tab.B del DM 4.04.2001:	

Progetto preliminare:

a) Relazioni, planimetrie, schemi grafici	0,0800
b) Calcolo sommario della spesa	0,0100

Progetto definitivo:

c) Rel. illustrativa, elaborati grafici per autorizzazioni	0,2200
d) Disciplinare elementi tecnici	0,0100
e) Computo metrico estimativo e quadro economico	0,0600

Progetto esecutivo:

f) Rel. generale e specialistiche, elaborati grafici e calcoli esecutivi	0,0400
g) Particolari costruttivi e decorativi	0,0800
h) Computo metrico definitivo, quadro economico, elenco e analisi prezzi, quadro dell'incidenza percentuale della manodopera	0,0300
i) Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200

Direzione lavori:

l) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina	0,4200
l1) Liquidazione	0,0300

Totale aliquote parziali	1,0000
--------------------------	--------

Aliquote integrative, vedi tab.B1 del DM 4.04.2001:

Progetto esecutivo:

s) Piano di manutenzione dell'opera	0,0300
-------------------------------------	--------

Totale aliquote integrative	0,0300
-----------------------------	--------

Rimborso delle spese e dei compensi accessori, in percentuale sull'onorario, vedi art.3 comma 1 del DM 4.04.2001:	29,9828 %
---	-----------

Riduzione dei minimi tariffari per opere pubbliche o di interesse pubblico, vedi art.4 comma 12bis della Legge 155/1989:	- 20 %
--	--------

DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO

Compensi a percentuale sull'importo delle opere:

€ 85.000,00 x 6,2334 % x (1+0,03) =	€ 5.457,34
-------------------------------------	------------

Spese e compensi accessori, a percentuale:

€ 5.457,34 x 29,9828 % =	€ 1.636,26
--------------------------	------------

€	7.093,60
---	----------

(segue, a riportare	€ 7.093,60)
---------------------	-------------

Committente:
Comune di Castelli Calepio

00348070160

Denominazione dell'opera:
Manutenzione straordinaria ed asfaltatura strade comunali

Importo complessivo dei lavori: € 85.000,00

(riporto da pagina precedente) € 7.093,60)

Riduzione per opere pubbliche o di interesse pubblico:

€ 7.093,60 x 20 % =

€ - 1.418,72

€ 5.674,88

Committente:
Comune di Castelli Calepio

00348070160

Denominazione dell'opera:
Manutenzione straordinaria ed asfaltatura strade comunali

Importo complessivo dei lavori: € 85.000,00

Oggetto della prestazione:
MISURA E CONTABILITA'

Importo complessivo dei lavori:	€ 85.000,00
Tipologia dell'intervento: Manutenzione ordinaria	+ 40 %
Riduzione per classe delle opere diversa dalla 1a	- 30 %
Riduzione dei minimi tariffari per opere pubbliche o di interesse pubblico, vedi art.4 comma 12bis della Legge 155/1989:	- 20 %

DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO

Compenso riferito all'importo totale delle opere:

€ 2.582,28 x 1,8397 % +	
€ 7.746,85 x 1,6863 % +	
€ 15.493,71 x 1,533 % +	
€ 25.822,84 x 1,2264 % +	
€ 33.354,31 x 1,0731 % =	€ 1.090,28
Maggiorazione per tipologia di intervento (+40 %)	
€ 1.090,28 x 40 % =	€ 436,11

	€ 1.526,39
Riduzione del 30% per classe delle opere diversa dalla la	
€ 1.526,39 x 30 % =	€ - 457,92

	€ 1.068,47
Riduzione per opere pubbliche o di interesse pubblico:	
€ 1.068,47 x 20 % =	€ - 213,69

	€ 854,78

Committente:
Comune di Castelli Calepio

00348070160

Denominazione dell'opera:
Manutenzione straordinaria ed asfaltatura strade comunali

Importo complessivo dei lavori: € 85.000,00

Oggetto della prestazione:
CRE

Importo complessivo dei lavori:	€ 85.000,00
Tipo di prestazione: Certificato di regolare esecuzione, secondo le disposizioni della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia	
Percentuale relativa alla prestazione, vedi tab.C della legge 143/1949:	0,2665 %
Rimborso delle spese e dei compensi accessori, in percentuale sull'onorario, vedi comma 6 art.210 DPR 554/1999:	30 %
Riduzione dei minimi tariffari per opere pubbliche o di interesse pubblico, vedi art.4 comma 12bis della Legge 155/1989:	- 20 %

DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO

Certificato di regolare esecuzione: € 85.000,00 x 0,2665 % x 85 % =	€ 192,55
Spese e compensi accessori, a percentuale: € 192,55 x 30 % =	€ 57,77

	€ 250,32
Riduzione per opere pubbliche o di interesse pubblico: € 250,32 x 20 % =	€ - 50,06

	€ 200,26

Committente:
Comune di Castelli Calepio

00348070160

Denominazione dell'opera:
Manutenzione straordinaria ed asfaltatura strade comunali

Importo complessivo dei lavori: € 85.000,00

Oggetto della prestazione:
COORDINAMENTO SICUREZZA

Importo complessivo dei lavori:	€ 85.000,00
Classe e categoria delle opere: VI/a	
Percentuale relativa alla prestazione completa, vedi tab.A del DM 4.04.2001:	6,2334 %
Aliquote per le fasi della prestazione in materia di sicurezza nei cantieri, vedi tab. B2 del DM 4.04.2001:	
1) Prime indicazioni e prescrizioni	0,0200
4) Coordinatore per la progettazione	0,1500
5) Coordinatore per l'esecuzione	0,2500
Rimborso delle spese e dei compensi accessori, in percentuale sull'onorario, vedi art.3 comma 1 del DM 4.04.2001:	29,9828 %
Riduzione dei minimi tariffari per opere pubbliche o di interesse pubblico, vedi art.4 comma 12bis della Legge 155/1989:	- 20 %

DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO

Prime indicazioni e prescrizioni:	
Importo minimo € 206,58 =	€ 206,58
Coordinatore per la progettazione:	
€ 85.000,00 x 6,2334 % x 0,15 =	€ 794,76
Coordinatore per l'esecuzione:	
€ 85.000,00 x 6,2334 % x 0,25 =	€ 1.324,60

Totale:	€ 2.325,94
Spese e compensi accessori, a percentuale:	
€ 2.325,94 x 29,9828 % =	€ 697,38

	€ 3.023,32
Riduzione per opere pubbliche o di interesse pubblico:	
€ 3.023,32 x 20 % =	€ - 604,66

	€ 2.418,66