

Committente:
Comune di Castelli Calepio

00348070160

Denominazione dell'opera:
Realizzazione parcheggio di via Marconi

Importo complessivo dei lavori: € 243.000,00

RIEPILOGO DEGLI ONORARI E SPESE PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA (€ 243.000,00, classe VI/a)	€	12.204,74
MISURA E CONTABILITA' (€ 243.000,00)	€	2.228,62
CRE (€ 243.000,00)	€	335,32
COORDINAMENTO SICUREZZA (€ 243.000,00, classe VI/a)	€	5.193,50

Totale onorari e spese per le prestazioni professionali	€	19.962,18

Committente:
Comune di Castelli Calepio

00348070160

Denominazione dell'opera:
Realizzazione parcheggio di via Marconi

Importo complessivo dei lavori: € 243.000,00

Oggetto della prestazione:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA

Importo delle opere riferibili a questa prestazione: € 243.000,00

Classe e categoria delle opere: VI/a

Percentuale relativa alla prestazione completa, vedi tab.A del DM 4.04.2001: 5,1401 %

Aliquote parziali, vedi tab.B del DM 4.04.2001:

Progetto definitivo:

c) Rel. illustrativa, elaborati grafici per autorizzazioni 0,2200

d) Disciplinare elementi tecnici 0,0100

e) Computo metrico estimativo e quadro economico 0,0600

Progetto esecutivo:

f) Rel. generale e specialistiche, elaborati grafici e calcoli esecutivi 0,0400

g) Particolari costruttivi e decorativi 0,0800

h) Computo metrico definitivo, quadro economico, elenco e analisi prezzi,
quadro dell'incidenza percentuale della manodopera 0,0300

i) Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200

Direzione lavori:

l) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina 0,4200

l1) Liquidazione 0,0300

Totale aliquote parziali ----- 0,9100

Aliquote integrative, vedi tab.B1 del DM 4.04.2001:

Progetto esecutivo:

s) Piano di manutenzione dell'opera 0,0300

Totale aliquote integrative ----- 0,0300

Rimborso delle spese e dei compensi accessori, in percentuale sull'onorario,
vedi art.3 comma 1 del DM 4.04.2001: 29,9369 %

Riduzione dei minimi tariffari per opere pubbliche o di interesse pubblico, vedi
art.4 comma 12bis della Legge 155/1989: - 20 %

DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO

Compensi a percentuale sull'importo delle opere:

€ 243.000,00 x 5,1401 % x (0,91+0,03) = € 11.741,02

Spese e compensi accessori, a percentuale: € 3.514,90

€ 11.741,02 x 29,9369 % = € 15.255,92

Riduzione per opere pubbliche o di interesse pubblico:

(segue, a riportare € 15.255,92)

Committente:
Comune di Castelli Calepio

00348070160

Denominazione dell'opera:
Realizzazione parcheggio di via Marconi

Importo complessivo dei lavori: € 243.000,00

(riporto da pagina precedente € 15.255,92)

€ 15.255,92 x 20 % =

€ - 3.051,18

€ 12.204,74

Committente:
Comune di Castelli Calepio

00348070160

Denominazione dell'opera:
Realizzazione parcheggio di via Marconi

Importo complessivo dei lavori: € 243.000,00

Oggetto della prestazione:
MISURA E CONTABILITA'

Importo complessivo dei lavori:	€ 243.000,00
Tipologia dell'intervento: Nuova costruzione	
Riduzione dei minimi tariffari per opere pubbliche o di interesse pubblico, vedi art.4 comma 12bis della Legge 155/1989:	- 20 %

DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO

Compenso riferito all'importo totale delle opere:

€ 2.582,28 x 1,8397 % +	
€ 7.746,85 x 1,6863 % +	
€ 15.493,71 x 1,533 % +	
€ 25.822,84 x 1,2264 % +	
€ 191.354,31 x 1,0731 % =	€ 2.785,77
Riduzione per opere pubbliche o di interesse pubblico:	
€ 2.785,77 x 20 % =	€ - 557,15

	€ 2.228,62

Committente:
Comune di Castelli Calepio

00348070160

Denominazione dell'opera:
Realizzazione parcheggio di via Marconi

Importo complessivo dei lavori: € 243.000,00

Oggetto della prestazione:
CRE

Importo complessivo dei lavori:	€ 243.000,00
Tipo di prestazione:	
Certificato di regolare esecuzione, secondo le disposizioni della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia	
Percentuale relativa alla prestazione, vedi tab.C della legge 143/1949:	0,1561 %
Rimborso delle spese e dei compensi accessori, in percentuale sull'onorario, vedi comma 6 art.210 DPR 554/1999:	30 %
Riduzione dei minimi tariffari per opere pubbliche o di interesse pubblico, vedi art.4 comma 12bis della Legge 155/1989:	- 20 %

DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO

Certificato di regolare esecuzione:	
€ 243.000,00 x 0,1561 % x 85 % =	€ 322,42
Spese e compensi accessori, a percentuale:	
€ 322,42 x 30 % =	€ 96,73

	€ 419,15
Riduzione per opere pubbliche o di interesse pubblico:	
€ 419,15 x 20 % =	€ - 83,83

	€ 335,32

Committente:
Comune di Castelli Calepio

00348070160

Denominazione dell'opera:
Realizzazione parcheggio di via Marconi

Importo complessivo dei lavori: € 243.000,00

Oggetto della prestazione:
COORDINAMENTO SICUREZZA

Importo complessivo dei lavori:	€ 243.000,00
Classe e categoria delle opere: VI/a	
Percentuale relativa alla prestazione completa, vedi tab.A del DM 4.04.2001:	5,1401 %
Aliquote per le fasi della prestazione in materia di sicurezza nei cantieri, vedi tab. B2 del DM 4.04.2001:	
4) Coordinatore per la progettazione	0,1500
5) Coordinatore per l'esecuzione	0,2500
Rimborso delle spese e dei compensi accessori, in percentuale sull'onorario, vedi art.3 comma 1 del DM 4.04.2001:	29,9369 %
Riduzione dei minimi tariffari per opere pubbliche o di interesse pubblico, vedi art.4 comma 12bis della Legge 155/1989:	- 20 %

DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO

Coordinatore per la progettazione: € 243.000,00 x 5,1401 % x 0,15 =	€ 1.873,57
Coordinatore per l'esecuzione: € 243.000,00 x 5,1401 % x 0,25 =	€ 3.122,61

Totale:	€ 4.996,18
Spese e compensi accessori, a percentuale: € 4.996,18 x 29,9369 % =	€ 1.495,70

	€ 6.491,88
Riduzione per opere pubbliche o di interesse pubblico: € 6.491,88 x 20 % =	€ - 1.298,38

	€ 5.193,50